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	MEJORA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN



	TIPO DE CONTRATO: OBRA
	EXPEDIENTE: 2023003-SGE

	OBJETO: Reforma y adecuación del local ubicado en el número 3 de la calle Frutos Baeza (Murcia) para albergar en el mismo un espacio destinado a coworking digital, dentro del marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020.

	LICITADOR
Nombre y apellidos o denominación social:
NIF:
Representante (en su caso):

	MEJORA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
De cara a la aplicación del criterio de valoración número 3 previsto en el apartado 6.1 del Pliego de cláusulas administrativas que rige el expediente de referencia, el licitador propone la siguiente fecha de finalización y entrega de la obra objeto del contrato: 


	De acuerdo con lo previsto en el Pliego de cláusulas administrativas, y con sujeción a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el licitador formula la presente mejora del plazo de ejecución en el expediente de referencia.
	Firma y sello del licitador
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